

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 407384-2012 z dnia 2012-10-19 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zebrzydowice Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.

---

## **Zebrzydowice: Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /**

**Numer ogłoszenia: 418888 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 407384 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, faks 032 4693266.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /. Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zakres zgodny z przedmiarem robót..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.23.00-9, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności..

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 26.10.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

FAKTORIA Sp. J. Maria i Henryk Szafarczyk, ul. Zawadzkiego, 43-252 Golasowice, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 211935,59 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I**

**NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 210704,28

**Oferta z najniższą ceną:** 210704,28 / **Oferta z najwyższą ceną:** 210704,28

**Waluta:** PLN.

**ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki  
albo zapytania o cenę**

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzenia prac związanych z malowaniem dachu zauważono brak gwintów na elementach mocujących blachy / około 80 % / , co powoduje powiększenie otworów w blasze w miejscach montażu i w konsekwencji nieszczelności. Kształt pokrycia uniemożliwia przeprowadzenie ponownego gwintowania. Dodatkowo stwierdzono, że nity w elementach płaskich / kalenica, obróbki kominów / zostały ścięte. Korozja dachu od strony północnej jest na tyle głęboka, że nie pozwala na prawidłowe wyczyszczenie blachy przed konserwacją i malowaniem. Powstałe

uszkodzenia nie były zauważone wcześniej z uwagi na fakt, że poddasze jest nieużytkowe.

Uzasadnienie prawne: Ustawa Pzp - art. 67 ust. 1 pkt 5 b - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ponieważ w zamówieniu podstawowym przewidziano prace związane z dociepleniem poddasza nieużytkowego a prace te można wykonać dopiero po zakończonych robotach dekarских. Wcześniejsze wykonanie izolacji cieplnej poddasza spowodowałoby jej uszkodzenie mechaniczne lub nawet zniszczenie, gdyż podczas wymiany pokrycia dachowego narażone by było na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ czynników atmosferycznych / opady deszczu, wiatr /